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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONAN I,A I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont i przebudowa pomieszczenia sanitarnego w Liceum Ogoélnoksztatcagcym z
Oddziatami Integracyjnymi przy al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie.
Zamawiajacym jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wynikajacych z projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji
polegajacej na remoncie i przebudowie pomieszczenia sanitarnego (nr 12).

Zakres prac budowlanych
Demontaz urzadzen.
- Woyburzenie $cian dziatowych.
— Remont instalacji elektrycznej.
— Remont instalacji sanitarnych.
— Remont ogblny pomieszczenia.
— Powickszenie otworu drzwiowego w §cianie nosne;j.
— Woykonanie prac pomocniczych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Robotami towarzyszacymi sa :

-Wygrodzenie stref bezpieczenstwa.

-Ustawienie rusztowan systemowych do wykonania malowania $cian i sufitow.

-Wykonanie oston strefy wejsciowej do pomieszczenia, okien i drzwi z folii
polietylenowej przed rozpoczgciem robot budowlanych.

-Zabezpieczenie przyleglego korytarza przed zabrudzeniem.

-Wywoz materiatow rozbidrkowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie pomieszczenie sanitarne objete opracowaniem Wraz z
przylegtym terenem na zewnatrz budynku od strony zaplecza (parkingu).
Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy.
Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robot ktory
uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne starannie winien
wykonawca opracowa¢ plan organizacji robot w trakcie cigglej pracy obiektu ze
szczegblnym uwzglednieniem przebywajacych w szkole osob starszych.
Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy



wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen, instalacji lub innych elementow
budynku Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wtladze, oraz niezwlocznie przystapi do prac zabezpieczajacych a nastgpnie napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
np. uszkodzenia instalacji, uszkodzenia czgsci budynku.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

-bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j

i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastegpstwie jego sposobu dzialania.

-materiaty i elementy budowlane i rozbidorkowe beda sktadowane tymczasowo w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
dla bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zawartego w projekcie budowlano wykonawczym dla przedmiotowej
inwestycji.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca be¢dzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

-0znaczenie i wygrodzenie przejseé,

-oznakowanie terenu budowy,

-wygrodzenie stref bezpieczenstwa

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cene umowna.

1.10. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sa tozsame z okresleniami zawartymi
w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

1.11. Nazwy i kody zalezne od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia:
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 —Roboty instalacyjne elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlano - wykonawczym.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych ,
jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym zgodnie z
warunkami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92. poz. 881).

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wihasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawceg zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.



2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w projekcie budowlano - wykonawczym. Oznacza to, ze

kazdy produkt dostarczony na plac budowy be¢dzie oznakowany znakiem CE , albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢
dotagczona informacja zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob
budowlany

-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlows, typ,
odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktéra
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy
sie usuna¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na
etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob
podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materialow budowlanych
Kolorystyka materiatow okreslona zostata w dokumentacji projektowe;j jednak
dodatkowo przed zakupem wymaga akceptacji ze strony zamawiajgcego.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji Zamawiajacego, powinny by¢ niezwlocznie
usuniete z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialdow na podstawie zapiséw

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Zamawiajacy, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzj¢. Wybrany

i zaakceptowany przez Zamawiajacego material nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.



3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 0raz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykowywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej a takze w normach budowlanych i wytycznych .
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub



naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow

z wynikami badan celem ich oceny.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.Dokumentacja budowy

5.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

-dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

-dat¢ przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt , z podaniem
powodu

-zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



5.4.2. Ksigga obmiarow

Oznacza ksigge zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to
wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i
obmiaru tych robo6t, prowadzona tylko do cz¢s$ci lub elementow robot wskazanych
na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
a)projekt budowlany

b)protokoty przekazania terenu budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d)protokoty odbioru robot

e)protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f)korespondencje na budowie

5.4.4.Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiary robot okreslaja zakres robot wykonywanych zgodnie z

dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie 1 stuzg do wewnetrznego rozliczenia wykonawcy z podwykonawca.
Ksigzka obmiaréw w relacji Zamawiajacy a Wykonawca nie bgdzie prowadzona.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo ,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i
urzadzenia w [ szt ]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci,
ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3 Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot,

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.



7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) odbidr koncowy

¢) odbior po okresie r¢kojmi

7.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi”

7.5. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktoére umozliwig
przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

7.6. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac
odpowiednie dokumenty:

-dokumentacje¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

-dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

-wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

8.ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa

9.1.1.Zestawienie dokumentacji projektowej:

-Projekt Budowlany, Wykonawczy i Techniczny w zakresie robot ogolnobudowlanych
oraz robdt instalacyjnych.

Opracowal:
Artur Konieczny



